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SUMINISTRO DE ANALIZADORES VECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE AMPLIFICADORES
CRIOGENICOS DENTRO DEL PROYECTO YDEAS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION EU

Justificacion de la urgencia en la tramitacion

Tal y como se expone en la Memoria Justificativa del presente expediente, Con fecha 21 de
diciembre de 2022 se publicé en sede electrénica del Ministerio de Ciencia e Innovacién la
resolucién de la convocatoria correspondiente al afio 2022 de las ayudas publicas para las
Infraestructuras Cientificas y Técnicas Singulares en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia. En esta resolucién se le concede al Organismo Auténomo Centro
Nacional de Informacion Geografica una ayuda para la actuacién titulada “Equipamiento para el
desarrollo de amplificadores criogénicos de muy bajo ruido y de elementos Opticos para
receptores de radioastronomia en los laboratorios del Observatorio de Yebes” (YDEAS).

El plazo de ejecucion del proyecto YDEAS debe ajustarse a los plazos de la financiacién
FEDER cuya fecha de finalizacién es el 30 de junio de 2025. Esta fecha es improrrogable vy fija el
momento de finalizacidn de todo el proyecto.

Este expediente tiene por objeto la adquisicion de analizadores vectoriales para el
desarrollo de amplificadores criogénicos. Todos los detalles del proyecto correspondiente a esta
actuacién se encuentran descritos en la Memoria Justificativa y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que forman parte del presente expediente. El plazo para la ejecucion de estos complejos
trabajos abarca un periodo de seis meses desde su adjudicacion.

Se estima que, contando los plazos oficiales de tramitacidn, se podria iniciar la ejecucidn
en el mes de noviembre de 2024, finalizando en el primer semestre de 2025, para asi poder
recepcionar y abonar los suministros antes de la fecha de finalizacidn del proyecto.

Por todo ello, resulta imprescindible que el presente expediente se tramite por via de
urgencia.

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo seria necesaria la devolucién de las
ayudas recibidas de 675.000,00 €, lo que supondria un perjuicio considerable ya que la inversién
correria completamente por cuenta del CNIG.
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