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SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE OPTOELECTRONICA DEL
OBSERVATORIO DE YEBES DENTRO DEL PROYECTO YDEAS EN EL MARCO DEL PLAN DE
RECUPERACI()N, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA NEXT
GENERATION EU

Justificacion de la urgencia en la tramitacion

Tal y como se expone en la Memoria Justificativa del presente expediente, Con fecha 21 de
diciembre de 2022 se publicé en sede electrénica del Ministerio de Ciencia e Innovacién la
resolucion de la convocatoria correspondiente al afio 2022 de las ayudas publicas para las
Infraestructuras Cientificas y Técnicas Singulares en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia. En esta resolucion se le concede al Organismo Auténomo Centro
Nacional de Informacién Geografica una ayuda para la actuacién titulada “Equipamiento para el
desarrollo de amplificadores criogénicos de muy bajo ruido y de elementos o&pticos para
receptores de radioastronomia en los laboratorios del Observatorio de Yebes” (YDEAS).

El plazo de ejecucion del proyecto YDEAS debe ajustarse a los plazos de la financiacién
FEDER cuya fecha de finalizacién es el 30 de junio de 2025. Esta fecha es improrrogable vy fija el
momento de finalizacidn de todo el proyecto.

Este expediente tiene por objeto la adquisiciéon del equipamiento para la puesta en
marcha de un laboratorio de optoelectrénica para el trabajo de desarrollo que se realiza en el OY.
Dicho laboratorio no solo va a permitir estudiar el correcto funcionamiento y andlisis de los
dispositivos de los que ya se disponen, sino realizar nuevos diseiios de forma que, las soluciones,
se adapten perfectamente a las necesidades requeridas a un coste razonable y que la industria
actualmente no es capaz de proporcionar. Para ello, se propone la adquisicion de diferentes
dispositivos bdsicos para la caracterizaciéon y medida de estos componentes. Todos los detalles del
proyecto correspondiente a esta actuacién se encuentran descritos en la Memoria Justificativa y
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que forman parte del presente expediente. El plazo para la
entrega de estos complejos equipos abarca un periodo de cuatro meses desde su adjudicacién.

Se estima que, contando los plazos oficiales de tramitacidon, se podria iniciar la ejecucion
en el mes de noviembre de 2024, finalizando en el primer semestre de 2025, para asi poder
recepcionar y abonar los suministros antes de la fecha de finalizacion del proyecto.

Por todo ello, resulta imprescindible que el presente expediente se tramite por via de
urgencia.

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo seria necesaria la devolucién de las
ayudas recibidas de 675.000,00 €, lo que supondria un perjuicio considerable ya que la inversion
correria completamente por cuenta del CNIG.
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