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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. BASES GENERALES

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la confratacién del servicio para
la realizacién del Vuelo LIDAR con densidad de 1p/m® del ambito de la Comunidad
Autonoma de Cantabria (5.321 km?), segun se indica en el gréfico adjunto.
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2.INFORMACION TECNICA DE LA OFERTA

Para la valoracion de la oferta técnica mediante los criterios no evaluables mediante
formulas, se entregara un informe técnico en un fichero pdf firmado digitalmente, mediante
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una memoria usb (no se admitira ningtn otro soporte), que se incluira en el SOBRE N° 2
segun establece del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, clausula 9.

El informe técnico incluira los siguientes apartados:

1. Portada con la referencia completa del expediente

2. Indice paginado

3. Proyecto y metodologia de vuelo LIiDAR
En este apartado se incluird un cronograma justificado de la gjecucion de los trabajos
y entregas de productos, el proyecto y metodologia de vuelo, asi como las mejoras
ofertadas desde el punto de vista de densidad y clasificacion de datos

4. Sistema de aseguramiento de calidad
4.1. Control de calidad de la planificacion y ejecucion del vuelo
4.2. Control de calidad del procesado y entrega de los productos

3. NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE L.OS TRABAJOS

l.os procesos a ejecutar y los productos a entregar estan detallados en el Anexo A
“Especificaciones Técnicas”,

En caso de que existiese alguna duda de interpretaciéon de alguno de los apartados, se
consultara previamente con la direccién técnica.

4, SEGUIMIENTO DE | OS TRABAJOS

La vigilancia y seguimiento del trabajo en sus distintas fases corresponde al personal del
CNIG, dirigido por el Director del Proyecto designado al efecto, que estara auxiliado por los
Servicios correspondientes en cada una de ellas. Sus misiones principales seran las de
resolver dudas interpretativas del Pliego de Condiciones Técnicas, asesorar en la
modificacion de métodos empleados si éstos no ofreciesen la calidad y precisién exigida, y
realizar cuantas inspecciones crean necesarias durante el desarrollo de los trabajos.

Para el cumplimiento de tales fines, la empresa adjudicataria debera facilitar el acceso a sus
instalaciones al personal del CNIG asignado a las citadas tareas.

Ademas, la_empresa adjudicataria_remitira_semanalmente a la Direccién_Técnica la
siguiente documentacion, aungue no se haya realizado ningdn avance en el proyecto:
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* Grafico en fichero digital en formato shape con la evolucién del vuelo, en el que
aparezcan las trayectorias voladas y fa fecha en que fue volada cada pasada.

+ Parfe de incidencias, en el gue se justifigue documentalmente, la ausencia de
captura de datos, bien por factores meteoroidgicos, técnicos u otros.

5. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Recibida la documentacién y el material de cada entrega, la Direccidn Técnica procedera a
la revision y control de calidad del mismo, segun el procedimiento detallado en el Anexo B:
“Control de calidad”.

5.1. Condiciones a cumplir
Los productos y documentos entregados deben cumplir todas las especificaciones del Pliego

de Condiciones Técnicas.

5.2. Errores detectados en una entrega
Para cada entrega realizada, ia direccion técnica evaluara el porcentaje de incumplimientos
detectados en cada fase.

a) Si el porcentaje de incumplimientos es inferior al especificado en el Cuadro 1, la empresa
debera corregir todas las deficiencias observadas, asi como a revisar por ella misma el
resto de la entrega para eliminar todos los incumplimientos del mismo tipo de los
detectados.

Cuadro 1

Criterio de aceptacién de la

Fases
entrega

De la nube de puntos
controlada, los que incumplan
algunas de las especificaciones
deben ser menos del 5%

Vuelo LIDAR y procesado

b) St el porcentaje de incumplimientos es superior al detallado en el Cuadro 1, se devolvera
la totalidad del material que compone la entrega, debiendo la empresa hacer una correccién
completa de dicho material.

¢) Si en la nueva entrega corregida se volvieran a encontrar incumplimientos superiores a
los reflejados en el cuadro, se devolvera de nuevo la entrega completa.
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d) Si se produjese una tercera entrega con porcentaje de incumplimientos superiores a los
reflejados en el Cuadro 1, se consideraran incumplidas las condiciones del contrato para esa
entrega y se consideraran como definitivamente no realizados dichos frabajos.

6. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

La documentacion auxiliar para la realizacion de los trabajos, entregada por el CNIG a la
empresa adjudicataria es propiedad exclusiva def CNIG.

Asimismo, los resultados de los trabajos efectuados por la empresa adjudicataria son
propiedad exclusiva del CNIG.

En ambos casos, la empresa no podréd facilitar dicha documentacién a terceros ni utilizarla
para fines propios sin autorizacion previa.

7. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria entregara, en los 7 dias posteriores a la formalizacion del
contrato, Ia planificacion del vuelo para su aprobacién por parte de la Direccién Técnica.

L.a empresa adjudicataria debe iniciar el vuelo una vez aprobada la planificacién del vuelo.
En caso de no ser posible por causas ajenas a la empresa adjudicataria, debera ser
justificado.

La empresa ira entregando a la direccion técnica el material y la documentacion del vuelo de
forma periddica y continua, para permitir que el confrol de calidad se vaya realizando
paralelamente a la ejecucion del vuelo. La frecuencia de dichas entregas las indicara la
direccién técnica, de acuerdo con las caracteristicas particulares de la zona a volar.

La empresa mantendra permanentemente informada a la direccidn técnica de la evolucion y
posibles incidencias de los trabajos.

Madrid 26 de diciembre de 2017
El

 Emilio I:épe/z/ Romero
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