MINISTERIO CENTRO NACIONAL
DE INFORMACION

DE FOMENTO GEOGRAFICA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. BASES GENERALES

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la contratacion del servicio para
la realizacion del Vuelo LIDAR con densidad de 1p/m? del ambito de la Comunidad
Auténoma de Extremadura-mitad sur (20.126 km?) seguin se indica en el gréfico adjunto.
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2. INFORMACION TECNICA DE LA OFERTA

Para la valoracién de la oferta técnica mediante los criterios no evaluables mediante
formuias, se entregara un informe técnico en un fichero pdf firmado digitaimente, mediante
una memoria usb (no se admitira ningln otro soporte), que se incluird en el SOBRE N° 2
segun establece del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, clausula 9.

El informe técnico incluira los siguientes apartados:

1. Portada con la referencia completa del expediente

2. indice paginado

3. Proyecto y metodologia de vuelo LIDAR
En este apartado se incluira un cronograma justificado de ia ejecucion de los trabajos
y entregas de productos, el proyecto y metodologia de vuelo, asi como las mejoras
ofertadas desde el punto de vista de densidad y clasificacion de datos

4. Sistema de aseguramiento de calidad
4.1. Control de calidad de la planificacion y ejecucion del vuelo
4.2. Control de calidad del procesado y entrega de los productos

3. NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los procesos a ejecutar y los productos a entregar estan detallados en el Anexo A
“Especificaciones Técnicas”.

En caso de gue existiese alguna duda de interpretacion de alguno de los apartados, se
consultara previamente con la direccién técnica.

4. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La vigilancia y seguimiento del trabajo en sus distintas fases corresponde al personal del
CNIG, dirigido por el Director del Proyecto designado al efecto, que estarad auxiliado por los
Servicios correspondientes en cada una de ellas. Sus misiones principales seran las de
resolver dudas interpretativas del Pliego de Condiciones Técnicas, asesorar en la
modificacién de métodos empleados si éstos no ofreciesen la calidad y precision exigida, y
realizar cuantas inspecciones crean necesarias durante el desarrolio de los trabajos.




Para el cumplimientc de tales fines, la empresa adjudicataria debera facilitar el acceso a sus
instalaciones al personal del CNIG asignado a las citadas tareas.

Ademas, la_empresa adjudicataria_remitira semanalmente a [a Direccion Técnica la
siguiente documentacion, aunque no se haya realizado ningdin avance en el proyecto:

o Grafico en fichero digital en formato shape con la evoluciéon del vuelo, en el que
aparezcan las trayectorias voladas y la fecha en que fue volada cada pasada.

» Parte de incidencias, en el que se justifigue documentalmente, la ausencia de
captura de datos, bien por factores meteorolégicos, técnicos u otros.

5. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Recibida la documentacion y el material de cada entrega, la Direccién Técnica procedera a
fa revision y control de calidad del mismo, segln el procedimiento detaliado en el Anexo B:

“Control de calidad”.

5.1. Condiciones a cumplir
Los productos y documentos entregados deben cumplir todas las especificaciones del Pliego

de Condiciones Técnicas.

5.2. Errores detectados en una entrega
Para cada entrega realizada, la direccion técnica evaluara el porcentaje de incumplimientos

detectados en cada fase.

a) Si el porcentaje de incumplimientos es inferior al especificado en el Cuadro 1, la empresa
debera corregir todas las deficiencias observadas, asi como a revisar por ella misma el
resto de la entrega para eliminar todos los incumplimientos del mismo tipo de los
detectados.

Cuadro 1

Criterio de aceptacion de la

Fase
S entrega

De la nube de puntos
controlada, los gue incumplan
algunas de las especificaciones
deben ser menos del 5%

Vuelo LIDAR vy procesado




b) Si el porcentaje de incumplimientos es superior al detallado en el Cuadro 1, se devolvera
la totalidad del material que compone la entrega, debiendo ia empresa hacer una correccion

completa de dicho material,

c) Si en la nueva enirega corregida se volvieran a encontrar incumplimientos superiores a
los reflejados en el cuadro, se devolvera de nuevo la entrega completa.

d) Si se produjese una tercera entrega con porcentaje de incumplimientos superiores a los

reflejados en el Cuadro 1, se consideraran incumplidas las condiciones del contrato para esa
entrega vy se consideraran comeo definitivamente no realizados dichos trabajos.

6. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

La documentacion auxiliar para la realizacién de los trabajos, entregada por el CNIG a la
empresa adjudicataria es propiedad exclusiva del CNIG.

Asimismo, los resultados de los trabajos efectuados por la empresa adjudicataria son
propiedad exclusiva del CNIG.

En ambos casos, la empresa no podra facilitar dicha documentacion a terceros ni utilizarla
para fines propios sin autorizacion previa.

7. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria entregard, en los 7 dias posteriores a la formalizacion del contrato,
la planificacién del vuelo para su aprobacidn por parte de la Direccion Técnica.

La empresa adjudicataria debe iniciar el vuelo una vez aprobada la planificacion del vuelo.
En caso de no ser posible por causas ajenas a la empresa adjudicataria, debera ser

justificado.

La empresa ira entregando a la direccidon técnica el material y la documentacion det vuelo de
forma periédica y continua, para permitir que el control de calidad se vaya realizando
paralelamente a la ejecucion del vuelo. La frecuencia de dichas entregas las indicara la
direccién técnica, de acuerdo con las caracteristicas particulares de la zona a volar.



La empresa mantendra permanentemente informada a la direccion técnica de la evolucion y
posibles incidencias de los trabajos.

,\)\‘r ?“’Magnd 26 de diciembre de 2018
e }EL DIRECTOR DEL CNIG
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