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CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA ESTACION SLR (Satellite Laser Ranging) DEL
OBSERVATORIO DE YEBES Y URBANIZACION ASOCIADA, DENTRO DEL PROYECTO YDALGO
COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Justificacién de no division en lotes

El objeto del presente expediente es la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto
constructivo del edificio que albergarad todos los subsistemas de la estacion SLR (cupula,
telescopio, montura, sistema laser, sistema de deteccidn, sistemas de tiempo y frecuencia, sistema
de control de la estacion, sistemas de seguridad aérea, sensores meteoroldgicos, etc.), asi como la
realizacion de las obras de urbanizaciéon que daran servicio a dicho edificio. La estacion SLR
debera estar operativa en enero de 2023, por lo que la construccién del edifico tendrda que
terminarse con unos meses de antelacién para proceder a la instalacién de los diferentes

subsistemas.

El proyecto de construcciéon de una estaciéon SLR constituye un desafio tecnolégico enorme en el
que intervienen multitud de aspectos de disefio y de construccién en campos tan variados como
sistemas que operan en tiempo real, software especifico para la adquisicién y procesado de datos,
telescopios Opticos de especificaciones muy exigentes, sistemas de deteccion 6ptica, laseres de

alta potencia, seguridad aérea, etc.

Las diferentes etapas del proyecto estan directamente relacionadas entre si, influyendo las
decisiones que se vayan tomando en cada una de ellas en las etapas siguientes. La realizacién de la
construccion del edificio por un solo contratista permitira asegurar la calidad de la construccién y
la funcionalidad del edificio, asi como ahorrar costes derivados de la interaccién entre varios

contratistas.

Por todo lo anterior, la realizacién independiente del objeto del contrato dificulta y pone en riesgo
su correcta ejecucidn desde el punto de vista técnico [articulo 99.3.b) LCSP] y con total seguridad
daria lugar a resultados que no serian los especificados y exigidos, con el consiguiente perjuicio
para los intereses de la administracién en términos econdémicos y de retrasos en la ejecucion.
Téngase en cuenta, ademads, que el incumplimiento de los plazos de ejecuciéon supondria la

pérdida de la cofinanciacién europea al proyecto.
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Por lo tanto, se considera que el presente expediente no puede dividirse en lotes diferentes.

Yebes,

El Director del CNIG

Fdo. Emilio L6pez Romero
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