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1 Objeto del contrato

El presente expediente tiene por objeto la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto
constructivo del edificio que albergara todos los subsistemas de la estacion SLR (cupula,
telescopio, montura, sistema laser, sistema de deteccidn, sistemas de tiempo y frecuencia, sistema
de control de la estacion, sistemas de seguridad aérea, sensores meteoroldgicos, etc.), asi como la

realizacion de las obras de urbanizacion que daran servicio a dicho edificio.

Las obras se localizardn en el Observatorio de Yebes tal y como se detalla en el apartado 3 del

presente pliego.

2 Documentacion aplicable

La documentacidon basica necesaria para la ejecucién de las obras se especifica en la tabla

siguiente. Esta documentacion sera puesta a disposicion del contratista.

Doc. N2 | Titulo

Proyecto constructivo del edificio para la estacion SLR (Satellite Laser

Ranging) del Observatorio de Yebes dentro del proyecto YDALGO

baol cofinanciado con fondos FEDER. Incluye: Memoria, planos, pliego de
condiciones y mediciones y presupuesto.

DAG2 Estudio Geotécnico previo a la construccion de la estacion SLR del
Observatorio de Yebes. Laboratorio Unicontrol, 2019.

DAO3 Plano topografico de la zona de la Estaciéon SLR del Observatorio de Yebes.

Topocentro, Estudio de Topografia y Cartografia, 2019.

3 Caracteristicas del emplazamiento

El edificio de la estacion SLR se construira en el interior del recinto del Observatorio de Yebes
(situado en el municipio de Yebes - Guadalajara). El siguiente cuadro resume las caracteristicas de

la localizacion exacta dentro del Observatorio.

Emplazamiento Yebes, Guadalajara, Espafia

Altura sobre el nivel del mar | 915 m
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Latitud 40°31’ 28.24”N
Longitud 3°05’26.08" W
Humedad <70%
L 0.04 g horizontal
Aceleracién sismica .
0.04 g vertical
Densidad del hielo 9 KN/m3
Nieve 1 a 5 dias por afio
Gradiente de temperatura < 25°C dia-noche
Velocidad media: 5.8 km/h
L ) Velocidad maxima media: 32 km/h
Estadisticas del viento ] . ]
Velocidad maxima registrada (2014-2019): 102.6 km/h
Direccion predominante: sur-oeste

Datum: ETRS89 v
Latitud: 400 31' 28.24" N
Longitud: 30 5'26.08" W
Huso UTM: 30

Coord. X: 492.327,68
Coord. Y: 4.485.979,36

Nivel:

17.5

‘: Interseccion 6 2’ Croquis Campafia 2021 !

Estacion SLR
YLARA

Version 4.5

BAMS

[FEG

Figura 1: Localizaciéon de la estacion SLR, YLARA, dentro del Observatorio de Yebes.

Las coordenadas que se muestran, dadas por https://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/, son las coordenadas

aproximadas del centro de la cipula del edificio).
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Figura 2. Emplazamiento aproximado de la estacién SLR dentro del Observatorio de Yebes

y localizacién de los pilares geodésicos mas cercanos.

4 Prescripciones técnicas generales

El contratista desarrollara los trabajos objeto de esta licitacién siguiendo la documentacién y los

planos adjuntos a este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Todas estas prescripciones técnicas seran de obligada observacion por el contratista a quién se
adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la
obra con estricta sujecion a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la

adjudicacion.

5 Permisos y autorizaciones

El contratista serd responsable de las solicitudes de licencias, permisos de obra y el pago del
importe correspondiente a éstos, ante la administracién que competa, que sean necesarios antes
de comenzar los trabajos objeto de esta licitacion. Son igualmente por cuenta del contratista, el

IVA y todos los costes de uso, conservacion y mantenimiento que ocasionen las obras hasta su
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total terminacidn, al igual que las sanciones o multas que pudieran derivarse de actuaciones u

omisiones por la ejecucidn de las obras.

6 Recursos humanos

Los trabajos seran coordinados por la Direccién Facultativa de la que formaran parte la

Administracion, el director de obras y la Coordinacion de Seguridad y Salud.

El contratista designara un jefe de obras con la titulacién adecuada que sera el interlocutor valido
con la Direccién Facultativa que permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo
estar representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones

verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan.

7 Seguridad e higiene en el trabajo

El contratista seguira todas las medidas relativas a seguridad e higiene en el trabajo reflejadas en

los distintos proyectos a ejecutar.

8 Inspecciones

Las obras podran ser inspeccionadas, en todo momento, por la Direccién Facultativa y el personal
competente de la Administracion. El contratista pondra a disposiciéon de la Administracion los

documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su mision.

Ademas, el contratista debera dar a la Direccién Facultativa, y a las personas en quienes esta
delegue, toda clase de facilidades y ayuda para la adecuada inspeccién de las obras, asi como para
los replanteos, pruebas y ensayos, permitiendo su libre acceso a las fabricas o talleres en los que

produzcan o preparen los materiales o en lo que se realicen trabajos para las obras.

9 Medios materiales

El contratista debera disponer de los medios mecanicos precisos y del personal idéneo para la
ejecucion de los trabajos incluidos en este contrato. Se empleara la maquinaria o herramientas
mas adecuadas para cada circunstancia, teniendo en cuenta las limitaciones de maniobrabilidad,

en determinados lugares de la obra.
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El contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y demas medios

auxiliares que se hubiera comprometido a aportar en la licitacién o en el programa de trabajos.

La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento y quedaran adscritas a la obra durante el curso de ejecucion de las unidades en

que deban utilizarse.

Cualquier tipo de ensayo debera realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte la Direccion

Facultativa.

10 Dafos y perjuicios

Durante la ejecucion de las obras el contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios,
directos o indirectos que se produzcan sobre cualquier persona, propiedad, servicio publico o
privado como consecuencia de los actos, omisidn o negligencia del personal a su cargo, o de una

deficiente organizacién de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados y las personas que
resulten perjudicadas compensadas, a su costa y con arreglo a la legislaciéon vigente sobre el

particular.

Concretamente, y por la naturaleza de las obras objeto del proyecto, se repondran a su estado
inicial todos los caminos y terrenos que se utilicen para la ejecucion de las obras, ya sea para el
transporte diario del personal, para el transito de maquinaria, para accesos, etc. Dicha reposiciéon
debera realizarse inmediatamente después de la finalizacion de las actuaciones en el tramo o zona
de que se trate, sin que en ninglin caso y bajo ninguna justificacién se acepte la demora hasta la

completa finalizacion de las obras.

El contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminaciéon del entorno por
efecto de los combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o cualquier otro material que

pueda ser perjudicial o deteriorar su entorno.
11 Otras consideraciones

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio adoleciese
de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito a la Direccién Facultativa la correspondiente
definicién con la antelacién suficiente a su realizacién. La Direccion Facultativa deberd contestar

en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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En todo caso, las contraindicaciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos
por la Direccién Facultativa o por el contratista, deberan de reflejarse preceptivamente en el Acta

de comprobacién del replanteo.

Los trabajos ejecutados por el contratista que modifiquen lo prescrito en los documentos
contractuales sin la debida autorizacion, en ninglin caso seran abonables, quedando obligado el
contratista a restablecer a su costa las condiciones primitivas, si la Direccion Facultativa lo exige.
El contratista sera, ademas, responsable de los demdas dafios y perjuicios que por la realizacion de
estos trabajos puedan derivarse para la Administracién. Igual responsabilidad acarreara al

contratista la ejecucion de trabajos que la Direccién Facultativa apunte como defectuosos.

12 Desarrollo de las obras

El plazo de ejecucion de las obras sera de 6 meses, a partir del 1 de octubre de 2021 y se

desarrollaran conforme al esquema incluido en el proyecto adjunto:

o Acondicionamiento del terreno
o Regularizacién

« Superficiales - Edificio

e Regularizaciéon Mastil

o Superficiales Mastil

o Hormigdn armado Edificio

o Hormigén armado

o Acero Edificio

o Ayudas de albaiileria

« Fontaneria

o Calefaccion, climatizacién y A.C.S.
o Iluminacién

o Contraincendios

o Evacuacion de aguas

o Eléctricas

« Ventilacion

o Aislamientos térmicos

« Aislamientos acusticos

o Cubiertas

« Pinturas en paramentos interiores
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o Conglomerados tradicionales

o Pavimentos

o Trasdosados

o Falsos techos

« Senalizacién y equipamiento

o Urbanizacidn interior de la parcela
o Control de calidad

o Gestion de residuos de construccion

13 Obligaciones de informacion y publicidad

La entidad adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de informacién establecidas en
el anexo XII, seccion 2.2 del Reglamente (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

de 17 de diciembre de 2013, especialmente en las siguientes:

1. Enlos documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se
utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecera de forma visible y

destacada el emblema de la UE, hacienda referencia expresa al fondo de desarrollo regional.

2. En toda difusion publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera
que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.) se deberan incluir de modo destacado los
siguientes elementos: emblema de la UE de conformidad con las normas graficas establecidas,
asi como la referencia a la Unién Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional

incluyendo el lema: “Una manera de hacer Europa”

Yebes,

El Director del CNIG

Fdo. Emilio L6pez Romero
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