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MEJORA DE LOS ENGRANAIJES DEL RADIOTELESCOPIO DE 30-M EN PICO VELETA,
EN EL MARCO DEL PROYECTO ASSSA COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Justificacion de no division en lotes

Tal y como se detalla en la Memoria Justificativa del presente expediente, el objeto del
mismo es la optimizacidn de los engranajes del movimiento de la antena parabdlica del
radiotelescopio de 30-m emplazado a 2.800 metros de altitud en el Pico Veleta de Sierra
Nevada (Granada). Los trabajos correspondientes al expediente, descritos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas aqui adjunto, deberdn realizarse a partir del afno 2022 hasta el
primer semestre de 2023 y serdn cofinanciados por FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional), Programa Operativo Plurirregional de Espafia (POPE) 2014-2020, en el marco la
operacion denominada “Actualizacion del sistema de servos y de la superficie de la antena
(ASSSA)”.

La optimizacion de los engranajes del movimiento de un radiotelescopio de esta
envergadura supone un desafio tecnolégico de alto nivel en el que concurren varias
tecnologias de vanguardia incluyendo la mecdnica de muy alta precisién. Las
especificaciones técnicas son muy exigentes, las diferentes fases del proyecto estan
completamente interconectadas entre si, las decisiones que se vayan tomando en cada una
de ellas influirdn en las etapas siguientes y, en la ultima fase, habra que proceder a una
verificacion exhaustiva del funcionamiento global del sistema optimizado.

La contratacion de este proyecto a un Unico suministrador va a permitir asegurar la
total compatibilidad con todos los subsistemas del radiotelescopio, asi como su
funcionamiento, tarea que exige el conocimiento de cada uno de los subsistemas. El
contrato a un uUnico suministrador también permite ahorrar los costes derivados de la
interaccion entre varios posibles contratistas.

En resumen, la realizacion independiente de las diversas fases comprendidas en el
objeto del contrato dificultaria y pondria en riesgo su correcta ejecucion desde el punto de
vista técnico [articulo 99.3.b) LCSP] y, con total seguridad, daria lugar a resultados que no
serian los especificados y exigidos, con el consiguiente perjuicio para los intereses de la
administracion en términos econdmicos y de retrasos en la ejecucion.

Asimismo, conviene tener en cuenta, que el incumplimiento de los plazos de
ejecucion supondria la pérdida de la cofinanciacidn europea al proyecto.
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Por todas las razones aqui expuestas, se considera que el presente expediente no
puede dividirse en lotes diferentes.

Firmado electréonicamente
EL DIRECTOR DEL CNIG

Emilio José Lopez Romero
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