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MEJORA DE LOS ENGRANAIJES DEL RADIOTELESCOPIO DE 30-M EN PICO VELETA,
EN EL MARCO DEL PROYECTO ASSSA COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Justificacion de la urgencia en la tramitacién

Tal y como se expone en la Memoria Justificativa del presente expediente, con fecha 12 de
noviembre de 2020, el Centro Nacional de Informacion Geografica (CNIG) y el Ministerio
de Ciencia e Innovacién (MCIN) firmaron un Convenio para la ejecuciéon del proyecto
“Actualizacidn del sistema de servos y de la superficie de la antena (ASSSA)”. Esta operacidn
estara cofinanciada con fondos FEDER correspondientes al Programa Operativo
Plurirregional de Espaifa (POPE) 2014-2020. El 80% del presupuesto se hace con cargo a
fondos europeos y el 20% con cargo a fondos propios.

El plazo de ejecucién del proyecto ASSSA debe ajustarse a los plazos de la
financiacion FEDER cuya fecha de finalizacion es el 31 de diciembre de 2021 prorrogable
hasta el 31 de diciembre de 2023. La fecha establecida como limite para la justificacién de
gastos con cargo al FEDER es el 31 de junio de 2023. Dicha fecha es improrrogable vy fija el
momento de finalizacion de toda la operacién ASSSA.

Este expediente se enmarca en la primera de las dos subactuaciones de la operacién
ASSSA, que va encaminada a la instalacion de un nuevo sistema de servo-control para el
movimiento de la antena. Todos los detalles del proyecto correspondiente a esta
subactuacion se encuentran descritos en la Memoria Justificativa y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que forman parte del presente expediente. El plazo para la
ejecucion de estos complejos trabajos abarca hasta el 15 de junio de 2023.

Los trabajos deben comenzar en el curso de 2022. En concreto, debido al
emplazamiento en alta montafia (a mas de 2.800 metros de altitud, en Pico Veleta,
Granada) del radiotelescopio en el que se deben realizar los trabajos, resulta conveniente
realizar las sesiones de trabajo en el telescopio mientras que el acceso a las instalaciones y
el transporte de las piezas mecanicas pueda realizarse por carretera.

Por todo ello, resulta imprescindible que el presente expediente se tramite por via
de urgencia. De esta forma, si el proceso de licitacion se desarrolla sin incidentes, se podria
trabajar en el telescopio durante 2022 y todos los trabajos podrian quedar finalizados antes
del 15 de junio de 2023, cumpliendo asi con los plazos impuestos por el convenio IGN-MCIN
y por el propio programa FEDER POPE 2014-2020 (programa que, como decimos, impone
como limite para la justificacidon de gastos el 31 de junio de 2023).

En caso de que el proyecto no se ejecutase en plazo seria necesaria la devolucién
de los fondos FEDER lo que supondria un perjuicio considerable, de unos dos millones de
euros que correrian completamente por cuenta del CNIG.
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Se estima que, si la intervencion da su visto bueno, la licitacion se podria iniciar a
mediados de 2022 vy, contando los plazos oficiales de tramitacién, la ejecucién finalizaria
en el primer semestre de 2023.

Firmado electréonicamente

EL PRESIDENTE DEL CNIG

Lorenzo Garcia Asensio
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