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SUMINISTRO DE SWITCHES PARA EL CORRELADOR ASTRONÓMICO Y 
GEODÉSICO PARA RAEGE-VGOS DEL OBSERVATORIO DE YEBES DENTRO 

DEL PROYECTO YNART COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 
 
 

Justificación de urgencia en la tramitación 

 
Con fecha 19 de noviembre de 2020 el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Centro 

Nacional de Información Geográfica (CNIG) firmaron un convenio para la ejecución del 

proyecto “Infraestructuras para la actualización de los radiotelescopios del Observatorio de 

Yebes (YNART)", cofinanciado por FEDER del Programa Operativo Plurirregional de España 

2014-2020. 

 

El plazo de ejecución del proyecto YNART se ajusta a los plazos de la financiación FEDER 

cuya fecha de finalización es el 30 de junio de 2023, fecha que el MICIN ha establecido 

como fecha límite para la justificación de gastos con cargo al FEDER. Dicha fecha es 

improrrogable y fija el momento de finalización del proyecto. 

 

La operación YNART tiene como objetivo la mejora de los instrumentos de observación y de 

procesado radioastronómico del Observatorio de Yebes. Consta de dos subactuaciones: la 

mejora de la cobertura en frecuencia, eficiencia temporal y sensibilidad del radiotelescopio 

de 40m y la implementación de un correlador de software para el procesado de las 

observaciones del interferómetro de RAEGE con objetivos astronómicos y geodésicos, y 

más adelante del proyecto EU-VGOS del que el radiotelescopio de 13,2 m forma parte. 

 

En una primera fase de la subactuación 2 se ha recopilado mediante una Asistencia Técnica 

la información necesaria para el adecuado dimensionamiento del sistema de cómputo, así 

como de los elementos de interconexión de elementos, almacenamiento de datos y 

refrigeración del conjunto para el correlador, mediante expediente previo de asistencia 

técnica. Los entregables de ese primer expediente de asistencia contienen las 

características técnicas de los switches que permitirán satisfacer los requerimientos del 

proyecto y cuya adquisición se propone mediante el presente expediente. Los materiales 

adquiridos deberán ser entregados e instalados en el Observatorio de Yebes para que el 

adjudicatario del expediente de Asistencia Técnica pueda proceder a la siguiente operación 

del correlador. 

EM
IL

IO
 J

O
SE

 L
O

PE
Z 

R
O

M
ER

O
 - 

20
22

-0
8-

26
 0

9:
27

:3
8 

C
ES

T,
 c

ar
go

=D
ire

ct
or

 C
N

IG
 

Pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

ta
 c

op
ia

 m
ed

ia
nt

e 
C

SV
:  

O
IP

_C
AC

JO
KK

W
H

FF
E6

Q
YH

B9
ER

M
6Y

YB
ZP

H
  e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.p

ap
.h

ac
ie

nd
a.

go
b.

es



 

GENERAL IBÁÑEZ DE IBERO, 3 
28003 MADRID 

 Página 2 de 2 

ORGANISMO AUTÓNOMO 
CENTRO NACIONAL 
DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 

 

El plazo de ejecución de este suministro es de 6 meses, y la fecha de finalización del 

proyecto YNART es 30 de junio de 2023.Por ello, se considera necesario tramitarlo de forma 

urgente. En caso de que el correlador para RAEGE y EU-VGOS no estuviese instalado y 

terminado correctamente en plazo sería necesaria la devolución de los fondos FEDER lo 

que supondría un perjuicio considerable para el CNIG. 

 

 

            El Director del CNIG 

 

Fdo. Emilio López Romero 
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