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“Una manera de hacer Europa”

SUMINISTRO DE SWITCHES PARA EL CORRELADOR ASTRONOMICO Y
GEODESICO PARA RAEGE-VGOS DEL OBSERVATORIO DE YEBES DENTRO
DEL PROYECTO YNART COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

Justificaciéon de urgencia en la tramitacion

Con fecha 19 de noviembre de 2020 el Ministerio de Ciencia e Innovacion y el Centro
Nacional de Informacién Geografica (CNIG) firmaron un convenio para la ejecuciéon del
proyecto “Infraestructuras para la actualizaciéon de los radiotelescopios del Observatorio de
Yebes (YNART)", cofinanciado por FEDER del Programa Operativo Plurirregional de Espafa
2014-2020.

El plazo de ejecucion del proyecto YNART se ajusta a los plazos de la financiacion FEDER
cuya fecha de finalizacion es el 30 de junio de 2023, fecha que el MICIN ha establecido
como fecha limite para la justificacion de gastos con cargo al FEDER. Dicha fecha es

improrrogable y fija el momento de finalizacion del proyecto.

La operacién YNART tiene como objetivo la mejora de los instrumentos de observacion y de
procesado radioastronémico del Observatorio de Yebes. Consta de dos subactuaciones: la
mejora de la cobertura en frecuencia, eficiencia temporal y sensibilidad del radiotelescopio
de 40m vy la implementacion de un correlador de software para el procesado de las
observaciones del interferometro de RAEGE con objetivos astrondmicos y geodésicos, y

mas adelante del proyecto EU-VGOS del que el radiotelescopio de 13,2 m forma parte.

En una primera fase de la subactuacién 2 se ha recopilado mediante una Asistencia Técnica
la informacién necesaria para el adecuado dimensionamiento del sistema de computo, asi
como de los elementos de interconexion de elementos, almacenamiento de datos y
refrigeracion del conjunto para el correlador, mediante expediente previo de asistencia
técnica. Los entregables de ese primer expediente de asistencia contienen las
caracteristicas técnicas de los switches que permitiran satisfacer los requerimientos del
proyecto y cuya adquisicion se propone mediante el presente expediente. Los materiales
adquiridos deberan ser entregados e instalados en el Observatorio de Yebes para que el
adjudicatario del expediente de Asistencia Técnica pueda proceder a la siguiente operacion

del correlador.
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El plazo de ejecucion de este suministro es de 6 meses, y la fecha de finalizacion del
proyecto YNART es 30 de junio de 2023.Por ello, se considera necesario tramitarlo de forma
urgente. En caso de que el correlador para RAEGE y EU-VGOS no estuviese instalado y
terminado correctamente en plazo seria necesaria la devolucion de los fondos FEDER lo

que supondria un perjuicio considerable para el CNIG.

El Director del CNIG

Fdo. Emilio Lépez Romero
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