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MINISTERIO 0. A. CENTRO NACIONAL
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD DE INFORMACION
Y AGENDA URBANA GEOGRAFICA

SERVICIO PARA LA ELABORACION DE LAS ORTOFOTOGRAFIAS DE VARIOS VUELOS
HISTORICOS EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. BASES GENERALES

El objeto del expediente es la contratacion de un servicio que permita la elaboraciéon de las
ortofotografias histéricas del vuelo americano Serie A (1945-46), el vuelo Interministerial (1973-86), el
vuelo nacional (1980-86), el vuelo de costas (1989-1991) y el vuelo quinquenal (1998-2003) en el
ambito de la Comunidad Valenciana, como respuesta a las necesidades del Plan Nacional de

Ortofotografia Aérea.
En la previsidon para este servicio se han establecido tres lotes diferenciados:

Lote 1: Elaboraciéon de las ortofotografias del vuelo Americano Serie A (1945-46) en el

ambito de la Comunidad Valenciana.

El vuelo Americano Serie A (1945-46) tiene una superficie aproximada a ortorrectificar de 27.000

km2 y un tamanio de pixel escaneado de 10 micras. El GSD es de 50 cm.

Lote 2: Elaboracién de las ortofotografias del vuelo Interministerial (1973-86) en el ambito

de la Comunidad Valenciana.

El vuelo Interministerial (1973-86) tiene una superficie aproximada a ortorrectificar de 27.000

km2 y un tamano de pixel escaneado de 15 micras. El GSD es de 25 cm.

Lote 3: Elaboracién de las ortofotografias de los vuelos Nacional (1980-86), Costas (1989-

1991) y Quinquenal (1998-2003) en el ambito de la Comunidad Valenciana.
A continuacién, se exponen las caracteristicas de los vuelos objeto de este lote del expediente:

- Vuelo Nacional (1980-86), con una superficie aproximada a ortorrectificar de 27.000 km2 y un
tamano de pixel escaneado de 15 micras. El GSD es de 50 cm.
- Vuelo de Costas (1989-1991), con una superficie aproximada a ortorrectificar de 177 km2 y

un tamano de pixel escaneado de 15 micras. EI GSD es de 10 cm.
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Vuelo Quinquenal (1998-2003), con una superficie aproximada a ortorrectificar de 27.000

km2 y un tamaro de pixel escaneado de 15 micras. El GSD es de 50 cm.

La generacién de ortofotografias histéricas, objeto de este contrato de servicios, precisa de

importantes medios materiales y humanos de los que, por el momento, ni el Centro Nacional de

Informaciéon Geogréafica (CNIG) ni el Instituto Geografico Nacional (IGN) disponen, por lo que es

necesario recurrir a la contratacion externa de servicios.

2,

INFORMACION TECNICA DE LA OFERTA

Se entregara un estudio técnico detallado de los trabajos a ejecutar y de cada una de sus partes,

ordenado con arreglo a los siguientes apartados:

Metodologia de trabajo

Analisis y control de la calidad de la informacion de partida
Edicién del Modelo Digital de Elevaciones (MDE)
Procedimientos internos para la comprobacién de la calidad

Cronograma de los trabajos

3. NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario de cada lote de este contrato, cumpliendo todo lo establecido en el Anexo A

“Especificaciones Técnicas”, debera realizar los siguientes trabajos:

a.

Analisis y control de calidad de los materiales entregados para la realizacion del trabajo.

La empresa adjudicataria, realizara un analisis y control de calidad de toda la informacién

entregada por la persona responsable del contrato para la realizacion de las ortofotos. El

adjudicatario entregara un informe sobre las caracteristicas y posibles problematicas

encontradas en el procedimiento de control de calidad. El resultado de este analisis determinara

la definicion del futuro plan de trabajo.

b. Definicion del plan de trabajo

El adjudicatario debera presentar un plan de trabajo detallado del proyecto reflejando la forma de

abordarlo, indicando tiempos, recursos humanos y técnicos para cada una de sus fases. El

programa de trabajo incluira:

Metodologia pormenorizada
Sistemas de aseguramiento de la calidad del trabajo.

Cronograma detallado de todas las fases del proyecto
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Este programa debera ser aprobado previamente por la Direccidon Técnica para continuar con el

resto de las tareas a realizar.

c. Obtencion de puntos de apoyo

El adjudicatario debera de seguir lo indicado en el Anexo A “Especificaciones Técnicas”
d. Aerotriangulacion digital

El adjudicatario debera de seguir lo indicado en el Anexo A “Especificaciones Técnicas”
e. Edicién del Modelo Digital de Elevaciones (MDE)

Los modelos digitales de elevaciones cumpliran estrictamente con las precisiones exigidas en el
proyecto PNOA, siendo, las zonas objeto de revision, aquellas donde se produzcan
deformaciones en la ortofoto. Estas revisiones resultan necesarias por los cambios que sufrié el
terreno en los ultimos afios. El Modelo Digital de Elevaciones se obtendran mediante una

desactualizacion.

f. Generacion de las ortofotografias, mosaicos y su integracién con los mosaicos existentes.

El adjudicatario debera de seguir lo indicado en el Anexo A “Especificaciones Técnicas”
g. Procedimientos internos para el control de la calidad

El adjudicatario debera de seguir lo indicado en el Anexo A “Especificaciones Técnicas”
h. Entrega de productos, informes, grabacién y metadatos.

El adjudicatario debera de seguir lo indicado en el Anexo A “Especificaciones Técnicas”

En caso de que existiese alguna duda de interpretacion de alguno de los apartados, se consultara

previamente con la direccién técnica.
4. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La vigilancia y seguimiento del trabajo en sus distintas fases corresponde al personal del CNIG,
dirigido por el Director del Proyecto designado al efecto, que estara auxiliado por los Servicios
correspondientes en cada una de ellas. Sus misiones principales seran las de resolver dudas
interpretativas del Pliego de Condiciones Técnicas, asesorar en la modificacion de métodos empleados
si éstos no ofreciesen la calidad y precision exigida, y realizar cuantas inspecciones crean necesarias

durante el desarrollo de los trabajos.
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La direccion técnica podra establecer entregas periddicas y continuas de material y

documentacion, para permitir que el control de calidad se vaya realizando paralelamente a la ejecucion.

El adjudicatario mantendra permanentemente informada a la direccion técnica de la evolucion y
posibles incidencias de los trabajos que hagan desviar la ejecucién de los trabajos con respecto al

cronograma planteado.
5. CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Recibida la documentacion y el material de cada entrega, la Direccion Técnica procedera a la su

revision y control de calidad.
a. Condiciones a cumplir

Todos los productos y documentos entregados deben cumplir todas las especificaciones del

Anexo A “Especificaciones Técnicas” del Pliego de Condiciones Técnicas.
b. Errores detectados en la entrega de las ortofotos

Para cada entrega realizada, la direccion técnica evaluara el porcentaje de incumplimientos

detectados en cada fase.

- Si el porcentaje de incumplimientos es inferior al especificado en el Cuadro 1, la empresa
debera corregir todas las deficiencias observadas, asi como a revisar por ella misma el
resto de la entrega para eliminar todos los incumplimientos del mismo tipo de los

detectados.

Cuadro 1

Fases Criterio de aceptacion

De los puntos controlados, los que incumplan alguna
de las especificaciones deben ser menos del 5 %

De los puntos controlados, los que incumplan alguna
de las especificaciones deben ser menos del 5 %

Apoyo de Campo

Aerotriangulacion digital

Calculo de Modelos De los puntos controlados, los que incumplan alguna

Digitales de Elevaciones de las especificaciones deben ser menos del 5 %

Ortoproyeccion, equilibrado | De las ortofotos controladas, las que incumplan alguna

radiométrico y mosaico de las especificaciones deben ser menos del 5 %

Grabacién y archivo de los | Todos los productos y datos detallados en el Pliego de

productos Condiciones deben estar correctamente grabados
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- Si el porcentaje de incumplimientos es superior al detallado en el Cuadro 1, se devolvera la
totalidad del material que compone la entrega, debiendo la empresa hacer una correccion
completa de dicho material.

- Sienla nueva entrega corregida se volvieran a encontrar incumplimientos superiores a los
reflejados en el cuadro, se devolvera de nuevo la entrega completa.

- Si se produjese una tercera entrega con porcentaje de incumplimientos superiores a los
reflejados en el Cuadro 1, se consideraran incumplidas las condiciones del contrato para

esa entrega y se consideraran como definitivamente no realizados dichos trabajos.
6. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
La documentacion auxiliar para la realizacion de los trabajos entregada por el CNIG a
la empresa adjudicataria es propiedad exclusiva del CNIG.

Asimismo, los resultados de los trabajos efectuados por la empresa adjudicataria son propiedad

exclusiva del CNIG.

En ambos casos, la empresa no podra facilitar dicha documentacién a terceros ni utilizarla para

fines propios sin autorizacién previa.
7. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

El plazo de realizacion del servicio sera de un maximo de diez meses tras la fecha de
formalizacion de este contrato. En caso de no ser posible por causas ajenas a la empresa adjudicataria,

se justificara.
Las entregas parciales de los productos seran indicadas por la Direccion técnica.

La empresa mantendra permanentemente informada a la direccion técnica de la evolucion y

posibles incidencias de los trabajos.
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ANEXO A:

LISTADO DE ESPECIFICACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA
LA ELABORACION DE LAS ORTOFOTOGRAFIAS DE LOS VUELOS
HISTORICOS OBJETO DEL CONTRATO EN EL AMBITO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
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Madrid, 11 de noviembre de 2022
Fdo.: Ana Velasco Tirado
Jefa del Area de Productos Geogréficos del CNIG
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