

**EXPEDIENTE 2020 00000102. SERVICIOS DEL ESTUDIO AVANZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN EN LA SUPERFICIE DE LA ANTENA DE 30-M EN PICO VELETA, EN EL MARCO DEL PROYECTO ASSSA, COFINANCIADO CON FONDOS FEDER**

Vista la observación complementaria realizada por la Intervención Delegada del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de conformidad con el artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

ESTA PRESIDENCIA, ha resuelto:

Comunicar por esta vía la corrección del punto 4.1 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

**4.1 Importe del valor estimado del contrato**

VALOR ESTIMADO	Importe (€)
Importe de los servicios (Presupuesto base de licitación), sin IVA (€):	<b>220.304,70 €</b>
Importe máximo por modificaciones previstas, sin IVA (€):	0,00 €
<b>TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, sin IVA (€):</b>	<b>220.304,70 €</b>

Quedando corregido de la siguiente manera:

**4.1 Importe del valor estimado del contrato**

VALOR ESTIMADO	Importe (€)
Importe de los servicios (Presupuesto base de licitación), sin IVA (€):	<b>182.070,00 €</b>
Importe máximo por modificaciones previstas, sin IVA (€):	0,00 €
<b>TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, sin IVA (€):</b>	<b>182.070,00 €</b>

Firmado digitalmente

Madrid, 5 de marzo de 2021

EL PRESIDENTE DEL CNIG

Fdo: Lorenzo García Asensio

CORREO ELECTRÓNICO:

contratacion@cnig.es

General Ibáñez de Ibero, 3  
28003 MADRID  
TEL.: +34 91 597 97 88  
FAX: +34 91 597 97 73