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Justificación de no división en lotes 

 

El objeto del presente expediente es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto 

constructivo del edificio que albergará todos los subsistemas de la estación SLR (cúpula, 

telescopio, montura, sistema láser, sistema de detección, sistemas de tiempo y frecuencia, sistema 

de control de la estación, sistemas de seguridad aérea, sensores meteorológicos, etc.), así como la 

realización de las obras de urbanización que darán servicio a dicho edificio. La estación SLR 

deberá estar operativa en enero de 2023, por lo que la construcción del edifico tendrá que 

terminarse con unos meses de antelación para proceder a la instalación de los diferentes 

subsistemas. 

El proyecto de construcción de una estación SLR constituye un desafío tecnológico enorme en el 

que intervienen multitud de aspectos de diseño y de construcción en campos tan variados como 

sistemas que operan en tiempo real, software específico para la adquisición y procesado de datos, 

telescopios ópticos de especificaciones muy exigentes, sistemas de detección óptica, láseres de 

alta potencia, seguridad aérea, etc.  

Las diferentes etapas del proyecto están directamente relacionadas entre sí, influyendo las 

decisiones que se vayan tomando en cada una de ellas en las etapas siguientes. La realización de la 

construcción del edificio por un solo contratista permitirá asegurar la calidad de la construcción y 

la funcionalidad del edificio, así como ahorrar costes derivados de la interacción entre varios 

contratistas. 

Por todo lo anterior, la realización independiente del objeto del contrato dificulta y pone en riesgo 

su correcta ejecución desde el punto de vista técnico [artículo 99.3.b) LCSP] y con total seguridad 

daría lugar a resultados que no serían los especificados y exigidos, con el consiguiente perjuicio 

para los intereses de la administración en términos económicos y de retrasos en la ejecución. 

Téngase en cuenta, además, que el incumplimiento de los plazos de ejecución supondría la 

pérdida de la cofinanciación europea al proyecto. 
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Por lo tanto, se considera que el presente expediente no puede dividirse en lotes diferentes. 

Yebes,  

El Director del CNIG 

 
 
 

Fdo. Emilio López Romero 
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