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1 Objeto del contrato 

El presente expediente tiene por objeto la ejecución de las obras correspondientes al proyecto 

constructivo del edificio que albergará todos los subsistemas de la estación SLR (cúpula, 

telescopio, montura, sistema láser, sistema de detección, sistemas de tiempo y frecuencia, sistema 

de control de la estación, sistemas de seguridad aérea, sensores meteorológicos, etc.), así como la 

realización de las obras de urbanización que darán servicio a dicho edificio. 

Las obras se localizarán en el Observatorio de Yebes tal y como se detalla en el apartado 3 del 

presente pliego. 

 

2 Documentación aplicable 

La documentación básica necesaria para la ejecución de las obras se especifica en la tabla 

siguiente. Esta documentación será puesta a disposición del contratista. 

 
Doc. Nº Título 

DA01 

Proyecto constructivo del edificio para la estación SLR (Satellite Laser 

Ranging) del Observatorio de Yebes dentro del proyecto YDALGO 

cofinanciado con fondos FEDER. Incluye: Memoria, planos, pliego de 

condiciones y mediciones y presupuesto. 

DA02 
Estudio Geotécnico previo a la construcción de la estación SLR del 

Observatorio de Yebes. Laboratorio Unicontrol, 2019. 

DA03 
Plano topográfico de la zona de la Estación SLR del Observatorio de Yebes. 

Topocentro, Estudio de Topografía y Cartografía, 2019. 

 

3 Características del emplazamiento 

El edificio de la estación SLR se construirá en el interior del recinto del Observatorio de Yebes 

(situado en el municipio de Yebes - Guadalajara). El siguiente cuadro resume las características de 

la localización exacta dentro del Observatorio. 

 
Emplazamiento Yebes, Guadalajara, España 

Altura sobre el nivel del mar 915 m 

EM
IL

IO
 J

O
SE

 L
O

PE
Z 

R
O

M
ER

O
 - 

20
21

-0
6-

18
 1

0:
15

:4
1 

C
ES

T,
 c

ar
go

=D
ire

ct
or

 C
N

IG
 

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

el
 d

oc
um

en
to

 p
ue

de
 s

er
 c

om
pr

ob
ad

a 
m

ed
ia

nt
e 

el
 C

SV
:  

O
IP

_L
H

AM
U

Q
KR

5I
2F

AV
G

C
A9

D
O

KQ
I5

LE
M

9 
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.p

ap
.h

ac
ie

nd
a.

go
b.

es



  

 3 GENERAL IBÁÑEZ DE IBERO, 3 

28003 MADRID 

 

ORGANISMO AUTÓNOMO  
CENTRO NACIONAL 
DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Latitud 40° 31’ 28.24’’N 

Longitud 3° 05’ 26.08” W 

Humedad ≤ 70% 

Aceleración sísmica 
0.04 g horizontal 

0.04 g vertical 

Densidad del hielo 9 KN/m3 

Nieve 1 a 5 días por año 

Gradiente de temperatura ≤ 25°C día-noche 

Estadísticas del viento 

Velocidad media: 5.8 km/h 

Velocidad máxima media: 32 km/h 

Velocidad máxima registrada (2014-2019): 102.6 km/h 

Dirección predominante: sur-oeste 

 
 

 

Figura 1: Localización de la estación SLR, YLARA, dentro del Observatorio de Yebes. 

Las coordenadas que se muestran, dadas por https://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/, son las coordenadas 

aproximadas del centro de la cúpula del edificio). 
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Figura 2. Emplazamiento aproximado de la estación SLR dentro del Observatorio de Yebes  

y localización de los pilares geodésicos más cercanos. 

 

4 Prescripciones técnicas generales 

El contratista desarrollará los trabajos objeto de esta licitación siguiendo la documentación y los 

planos adjuntos a este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Todas estas prescripciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quién se 

adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la 

obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la 

adjudicación. 

 

5 Permisos y autorizaciones 

El contratista será responsable de las solicitudes de licencias, permisos de obra y el pago del 

importe correspondiente a éstos, ante la administración que competa, que sean necesarios antes 

de comenzar los trabajos objeto de esta licitación. Son igualmente por cuenta del contratista, el 

IVA y todos los costes de uso, conservación y mantenimiento que ocasionen las obras hasta su 
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total terminación, al igual que las sanciones o multas que pudieran derivarse de actuaciones u 

omisiones por la ejecución de las obras. 

 

6 Recursos humanos 

Los trabajos serán coordinados por la Dirección Facultativa de la que formarán parte la 

Administración, el director de obras y la Coordinación de Seguridad y Salud. 

El contratista designará un jefe de obras con la titulación adecuada que será el interlocutor válido 

con la Dirección Facultativa que permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo 

estar representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones 

verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. 

 
 

7 Seguridad e higiene en el trabajo 

El contratista seguirá todas las medidas relativas a seguridad e higiene en el trabajo reflejadas en 

los distintos proyectos a ejecutar. 

 

8 Inspecciones 

Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por la Dirección Facultativa y el personal 

competente de la Administración. El contratista pondrá a disposición de la Administración los 

documentos y medios necesarios para el cumplimiento de su misión. 

Además, el contratista deberá dar a la Dirección Facultativa, y a las personas en quienes esta 

delegue, toda clase de facilidades y ayuda para la adecuada inspección de las obras, así como para 

los replanteos, pruebas y ensayos, permitiendo su libre acceso a las fábricas o talleres en los que 

produzcan o preparen los materiales o en lo que se realicen trabajos para las obras. 

 

9 Medios materiales 

El contratista deberá disponer de los medios mecánicos precisos y del personal idóneo para la 

ejecución de los trabajos incluidos en este contrato. Se empleará la maquinaria o herramientas 

más adecuadas para cada circunstancia, teniendo en cuenta las limitaciones de maniobrabilidad, 

en determinados lugares de la obra. 
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El contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y demás medios 

auxiliares que se hubiera comprometido a aportar en la licitación o en el programa de trabajos. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en 

que deban utilizarse. 

Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte la Dirección 

Facultativa. 

 

10 Daños y perjuicios 

Durante la ejecución de las obras el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos que se produzcan sobre cualquier persona, propiedad, servicio público o 

privado como consecuencia de los actos, omisión o negligencia del personal a su cargo, o de una 

deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados y las personas que 

resulten perjudicadas compensadas, a su costa y con arreglo a la legislación vigente sobre el 

particular. 

Concretamente, y por la naturaleza de las obras objeto del proyecto, se repondrán a su estado 

inicial todos los caminos y terrenos que se utilicen para la ejecución de las obras, ya sea para el 

transporte diario del personal, para el tránsito de maquinaria, para accesos, etc. Dicha reposición 

deberá realizarse inmediatamente después de la finalización de las actuaciones en el tramo o zona 

de que se trate, sin que en ningún caso y bajo ninguna justificación se acepte la demora hasta la 

completa finalización de las obras. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del entorno por 

efecto de los combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o cualquier otro material que 

pueda ser perjudicial o deteriorar su entorno. 

11 Otras consideraciones 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio adoleciese 

de alguna indefinición deberá solicitar por escrito a la Dirección Facultativa la correspondiente 

definición con la antelación suficiente a su realización. La Dirección Facultativa deberá contestar 

en el plazo de un mes a la citada solicitud. 
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En todo caso, las contraindicaciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 

por la Dirección Facultativa o por el contratista, deberán de reflejarse preceptivamente en el Acta 

de comprobación del replanteo. 

Los trabajos ejecutados por el contratista que modifiquen lo prescrito en los documentos 

contractuales sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables, quedando obligado el 

contratista a restablecer a su costa las condiciones primitivas, si la Dirección Facultativa lo exige. 

El contratista será, además, responsable de los demás daños y perjuicios que por la realización de 

estos trabajos puedan derivarse para la Administración. Igual responsabilidad acarreará al 

contratista la ejecución de trabajos que la Dirección Facultativa apunte como defectuosos. 

 

12 Desarrollo de las obras 

El plazo de ejecución de las obras será de 6 meses, a partir del 1 de octubre de 2021 y se 

desarrollarán conforme al esquema incluido en el proyecto adjunto: 

 

 Acondicionamiento del terreno  

 Regularización  

 Superficiales - Edificio  

 Regularización Mástil  

 Superficiales Mástil  

 Hormigón armado Edificio  

 Hormigón armado  

 Acero Edificio  

 Ayudas de albañilería  

 Fontanería  

 Calefacción, climatización y A.C.S. 

 Iluminación  

 Contra incendios  

 Evacuación de aguas 

 Eléctricas  

 Ventilación  

 Aislamientos térmicos 

 Aislamientos acústicos  

 Cubiertas  

 Pinturas en paramentos interiores  
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 Conglomerados tradicionales 

 Pavimentos  

 Trasdosados  

 Falsos techos  

 Señalización y equipamiento  

 Urbanización interior de la parcela  

 Control de calidad  

 Gestión de residuos de construcción 

 

13 Obligaciones de información y publicidad  

La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información establecidas en 

el anexo XII, sección 2.2 del Reglamente (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo  

de 17 de diciembre de 2013, especialmente en las siguientes: 

1. En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se 

utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y 

destacada el emblema de la UE, hacienda referencia expresa al fondo de desarrollo regional. 

2. En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera 

que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.) se deberán incluir de modo destacado los 

siguientes elementos: emblema de la UE de conformidad con las normas gráficas establecidas, 

así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

incluyendo el lema: “Una manera de hacer Europa” 

 

 

Yebes,  

El Director del CNIG 

 
 
 
 

Fdo. Emilio López Romero 
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