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MEJORA DE LOS ENGRANAJES DEL RADIOTELESCOPIO DE 30-M EN PICO VELETA,  
EN EL MARCO DEL PROYECTO ASSSA COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 

  
Justificación de no división en lotes  

 
 
Tal y como se detalla en la Memoria Justificativa del presente expediente, el objeto del 
mismo es la optimización de los engranajes del movimiento de la antena parabólica del 
radiotelescopio de 30-m emplazado a 2.800 metros de altitud en el Pico Veleta de Sierra 
Nevada (Granada). Los trabajos correspondientes al expediente, descritos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas aquí adjunto, deberán realizarse a partir del año 2022 hasta el 
primer semestre de 2023 y serán cofinanciados por FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional), Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, en el marco la 
operación denominada “Actualización del sistema de servos y de la superficie de la antena 
(ASSSA)”.  

 
La optimización de los engranajes del movimiento de un radiotelescopio de esta 

envergadura supone un desafío tecnológico de alto nivel en el que concurren varias 
tecnologías de vanguardia incluyendo la mecánica de muy alta precisión. Las 
especificaciones técnicas son muy exigentes, las diferentes fases del proyecto están 
completamente interconectadas entre sí, las decisiones que se vayan tomando en cada una 
de ellas influirán en las etapas siguientes y, en la última fase, habrá que proceder a una 
verificación exhaustiva del funcionamiento global del sistema optimizado.   

 
La contratación de este proyecto a un único suministrador va a permitir asegurar la 

total compatibilidad con todos los subsistemas del radiotelescopio, así como su 
funcionamiento, tarea que exige el conocimiento de cada uno de los subsistemas. El 
contrato a un único suministrador también permite ahorrar los costes derivados de la 
interacción entre varios posibles contratistas. 

 
En resumen, la realización independiente de las diversas fases comprendidas en el 

objeto del contrato dificultaría y pondría en riesgo su correcta ejecución desde el punto de 
vista técnico [artículo 99.3.b) LCSP] y, con total seguridad, daría lugar a resultados que no 
serían los especificados y exigidos, con el consiguiente perjuicio para los intereses de la 
administración en términos económicos y de retrasos en la ejecución.  

 
Asimismo, conviene tener en cuenta, que el incumplimiento de los plazos de 

ejecución supondría la pérdida de la cofinanciación europea al proyecto. 
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Por todas las razones aquí expuestas, se considera que el presente expediente no 

puede dividirse en lotes diferentes. 
                          
 

Firmado electrónicamente 

EL DIRECTOR DEL CNIG 
 

Emilio José López Romero 
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