



RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

EXPEDIENTE 2022 00000057

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO ESD ANTIESTÁTICO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL OBSERVATORIO DE YEBES DENTRO DEL PROYECTO YDALGO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER.

Vista las observaciones complementarias realizadas por la Intervención Delegada del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de conformidad con el artículo 210.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

ESTA PRESIDENCIA, ha resuelto:

Comunicar por esta vía lo siguiente:

1. A fin de establecer expresamente la admisibilidad de las proposiciones de licitadores que, aunque no estuvieran todavía inscritos en el ROLECE, hubieran solicitado su inscripción, la cláusula 10 del PCAP queda modificada en el segundo párrafo en los términos siguientes:

“En todo caso, y siempre que no se limite la concurrencia, deberá estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público en la fecha final de presentación de ofertas. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el



correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.”

2. En el punto 8.1 del Cuadro de Características, la solvencia técnica exigida debe referirse al valor estimado del contrato, en vez de a la anualidad media del contrato. Por lo que el primer párrafo del apartado ‘Solvencia técnica o profesional’ del citado punto queda modificado como sigue:

“Relación de los principales suministros realizados en los últimos tres (3) años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato”.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

EL PRESIDENTE DEL CNIG

Fdo: Lorenzo García Asensio